Corresponde a Expte. N° 4059-3720/22 — Licitacion Pubica N° 17/2022

Gobierpo
de Junin

LICITACION PUBLICA N2 17/2022
Expte. N2 4059-3720/2022

OBJETO: “PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS PARA EJECUCION DE CORDON
CUNETA, BADENES Y SUMIDEROS EN DISTINTOS BARRIOS - ZONA 2~

CONDICIONES LEGALES
GENERALES Y PARTICULARES

ARTICULO 12: REGIMEN LEGAL

La presente Licitaciéon Publica se regird prioritariamente por: a) El presente Pliego de Bases y
Condiciones.- b) La Ley Orgdnica de las Municipalidades (Decreto - Ley 6769/58) y sus
Modificaciones y Ampliatorias.- c¢) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de
Administracién para las Municipalidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires.- d) Supletoriamente: la Ley 6021 - texto ordenado, en sus partes
pertinentes.-

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL El Presupuesto Oficial asciende a la suma de
PESOS:NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100
CVOS.- ($ 9.075.968,00.-).-

ARTICULO 32: CONSULTAS , VENTAS Y RETIRO DE PLIEGOS

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encontrardn a disposicién de los interesados para su
consulta, venta y/o desde el dia Siete (07) de Septiembre hasta el dia Veinte (20) de
Septiembre de 2022 inclusive, en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Junin.-

ARTICULO 42.- DEFINICION DE TERMINOS

Sobre el empleo de algunas palabras, valen las siguientes:

Organismo Licitante: Municipalidad de Junin.

Municipalidad: Municipalidad de Junin.

Comuna: Municipalidad de Junin.

Especificaciones: Especificaciones Legales Generales vy Particulares, Especificaciones
Técnicas Generales y/o Particulares.

Direccidn: Direcciéon General de Obras Publicas, de la Municipalidad de Junin.

Direccién Ejecutiva: Personal Técnico Municipal que fiscaliza la obra.

D.E.: Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Junin.

S.0.P.: Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Junin.

Inspeccidn: Personal Técnico Municipal que fiscaliza la obra.

Adjudicatario: Persona/s o empresa a quien o a quienes se adjudique la ejecucién de la obra.
Contratista: Persona/s o empresa con quien se contrate la obra.

Representante Técnico: El profesional idéneo que representa al contratista en todas las
operaciones técnicas de la obra; el que deberd contar con titulo habilitante para la misma.
Propuesta: La oferta de precios y toda otra documentacién presentada en el acto licitatorio.
Pliego: El Pliego de Bases y Condiciones.

Registro de Licitadores: El Registro de Licitadores de la Municipalidad de Junin.

ARTICULO 52: FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

Se fija la fecha de apertura de las ofertas para el dia Veintidés (22) de Septiembre de 2022 a
las 10.30 (Diez y treinta) horas, en la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, Rivadavia 80,
Segundo Piso.-

ARTICULO 62: MANTENIMIENTO DE OFERTAS
El mantenimiento de ofertas se fija en cuarenta y cinco (45) dias corridos, a partir de la fecha
del acto de apertura de ofertas.-

ARTICULO 72: GARANTIA DE LAS OFERTAS
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L i:f'q’ Gobierno n presentar como Garantia de Oferta, un depdsito no menor al Uno por
v',’gl de Junin esupuesto Oficial, la que deberd estar constituida por algunas de las
Siyurcines nuuanuaucs: 1) En Efectivo (su importe deberd depositarse en la Tesoreria
Municipal, acompanando a la oferta, el respectivo comprobante).- 2) Fianza Bancaria.- 3) Pdliza
Seguro de Caucién, con fijacién de domicilio legal de la compafiia, en la ciudad de Junin (B) y
Certificacién de firmas de los funcionarios responsables, por Escribano PuUblico - 4) Pagaré

firmado por El Contratista ante escribano Publico y certificado. -

ARTICULO 82: PLAZO DE EJECUCION
El Plazo de Ejecucién de la presente obra, se fija en Ciento ochenta (180) dias corridos, a partir
de la fecha del Acta de Iniciacién.-

ARTICULO 92: INICIACION DE LOS TRABAJOS

Dentro de los Tres (03) dias posterior a la firma del contrato, acto en el cual se labrara el Acta
de Iniciacién y Replanteo.-

ARTICULO 102: FORMA DE PAGO

Se realizara mediante Certificaciones Mensuales a presentar por El Contratista, del Uno al
Cinco (1 al 5) , previa aprobacién por parte de la Inspeccién y de la Secretaria de Planeamiento,
Movilidad y Obras Publicas. El pago de los mismos serd efectuado por la Tesoreria Municipal,
dentro de los préximos Quince (15) dias corridos de aprobado. De cada certificado y en
concepto de Fondo de Reparo, le serd retenido a El Contratista, el Cinco por Ciento (5,00%.-).
Este descuento podra evitarse, presentando antes del ler. Certificado: Péliza de Seguro de
Caucién o Aval Bancario, por un importe total similar a la suma a retener por ese concepto,
considerandose a ese fin, el Monto Contractual. Junto a cada Certificado de Obra, se deberda
acompafar la respectiva Factura, confeccionada segun disposiciones impositivas vigentes y
exigencias de la Municipalidad.

ARTICULO 112: FIRMA Y GARANTIA DEL CONTRATO

El Adjudicatario se deberd presentar ante la Oficina de Compras, dentro de los Cinco (05) dias
siguiente de comunicada la adjudicacién, a suscribir el respectivo contrato, acto en que
entregara a la Municipalidad, la Garantia de Contrato, equivalente al Cinco por ciento (5.00%.-),
del monto de aquel, la que deberd estar constituida por algunas de las siguientes modalidades:
1) En Efectivo (su importe deberd depositarse en la Tesoreria Municipal, acompanando a la
oferta, el respectivo comprobante).- 2) Fianza Bancaria.- 3) Péliza Seguro de Caucién, con
fijacion de domicilio legal de la comparfia en la Ciudad de Junin, 4) Pagaré firmado por el
contratista y certificado ante Escribano Publico. La Garantia serd devuelta al formalizarse la
Recepcién Definitiva. La firma del contrato quedara supedita a la disponibilidad de fondos del
FIM 2022.--

ARTICULO 12°2: MULTAS

En caso de incumplimiento a las obligaciones de El Contratista, emergentes de la presente

Licitacién Publica, el mismo se hard pasible de la aplicacién de las siguientes multas:

Incumplimiento Firma del Contrato y/o no presentacion del Seguro de danos contra
terceros o cosas: Con el CERO TRES (0,3) por ciento del monto de la Adjudicacién, por
cada dia corrido de retardo.-

Incumplimiento de Iniciacién de los trabajos: Con el UNO (1) por ciento, del monto del
contrato, por cada dia corrido de retardo.-

Incumplimiento Ordenes de Servicio y/o no presentaciéon del Libro destinado a las
mismas: Con PESOS: OCHENTA ($ 80.-) por cada dia corrido de retardo.-

Incumplimiento plazo de Obra: Con el UNO (1) por ciento, del monto del Contrato, por cada
dia corrido de retardo.-

ARTICULO 132: TRABAJOS MAL EJECUTADOS
La Inspeccién de la Obra exigira la reconstruccién parcial o total de aquellos trabajos que a su
exclusivo criterio, hubieren sido realizados deficientemente, por la calidad de la Mano de Obra
utilizada y/o materiales empleados, y/o errores imputables a ElI Contratista, sin que ello
represente costo adicional alguno, a la comuna.-
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A AL de Junin _DEINICIACION Y DE RECEPCION

Cunitiuciiernicnice wun la iniciacién de los trabajos, para constancia, se labrard el “Acta de
Iniciacién”, terminados los mismos de conformidad por parte de la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos, se

confeccionard el “Acta de Recepcidn Provisoria” y transcurridos Ciento veinte (120) dias
corridos de efectuada la mencionada Recepcién Provisoria, y de no mediar objeciones por parte
de la Secretaria mencionada, se labrard el “Acta de Recepcidn Definitiva”, oportunidad en que
se dispondrd la devolucién a El Contratista, de la suma retenida, para Fondo de Reparo, o
garantia por ese concepto y la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 152: FORMA DE COTIZAR
El Precio a cotizar serd a CONSUMIDOR FINAL.

ARTICULO 162: PEDIDOS DE ACLARACIONES

Los participantes de esta Licitacién Publica, podrdn pedir aclaraciones, durante el periodo de
consultas, hasta el dia habil anterior inclusive a la fecha fijada para la apertura. Las
contestaciones o aclaraciones que la Municipalidad juzgue convenientes, se pondran en
conocimiento, en forma fehaciente, de las empresas, incorpordndose las mismas al pliego y
formando parte integrante de él.

ARTICULO 172: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista serd en todos los casos responsable de los dafios y perjuicios ocasionados por
la impericia de sus agentes u obreros, vehiculos, equipos, maquinas, herramientas, etc. a cuyo
cargo se halle su utilizacién, como asi también de la mala fe o falta de honestidad en el
suministro o empleo de los materiales, responderd en todos los casos directamente a la
Municipalidad y/o terceros de los dafios producidos a las personas 0 a las cosas con motivo de
los trabajos, cualquiera fuere su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no
tendrd derecho a pedir compensacién alguna. A efectos de su cobertura, El Contratista dentro
del término que en el mismo se fija, deberd hacer entrega a la Inspeccién de la Obra, la Pdliza
de Seguro por Dafos contra Terceros o Cosas, segUln requerimiento establecido en el Art.182 de
las Especificaciones Legales Generales y Particulares.

El Contratista serd directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de
construccién, maquinarias e implementos patentados y pondrd a cubierto a la Municipalidad
de cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiere originarse. En caso de que esos
reclamos o demandas prosperasen, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los
gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivo el depésito de garantia, de los
créditos pendientes de cobro, o de cualquier otra forma que determina la misma.

El Contratista serd responsable de los dafios a los servicios publicos (gas, luz, cloacas, redes
de agua, teléfonos, etc.). Deberdn proveer a su personal del equipo de seguridad necesario
(botines, guantes, botas de goma, etc.) toda vez que la indole de las tareas lo requiera.-

ARTICULO 182: SEGUROS
El Contratista asumird la responsabilidad civil contra terceros y/o cosas, a tal fin contratard un
seguro que cubra dicho riesgo. Este requisito debera ser cumplimentado por El Contratista, a
la firma del respectivo Contrato y su importe no deberd ser inferior a PESOS: TRES
MILLONES PESOS ($ 3.000.000,00) y con vigencia durante todo el transcurso de la obra
incluyendo eventuales paralizaciones y/o ampliaciones. No obstante, en todos los casos, El
Contratista deberd responder integramente por el o los montos que se fijen judicialmente o
extrajudicialmente .

En igual plazo deberd acreditar ante la Municipalidad, el cumplimiento de haber asegurado
a todo el personal afectado y/o a afectar a la obra, contra Riesgos de Trabajos, en un todo de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sobre la materia. Durante todo el transcurso
de la obra, tendrd que acreditar mensualmente su cumplimiento, en caso de no hacerlo se
suspenderd el pago de los Certificados de Obras, sin reconocimiento de intereses y/o
actualizaciones y se ordenara la paralizacién de la obra, sin interrupcién del Plazo Contractual.

ARTICULO 192: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE LAS PROPUESTAS
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S i:;tg’ Gobier!]o Contrato, se procedera a la plgvolucién de oficio de Iz.:ws' “Gg,rantl'as de
v v',gl de Junin 2", atodos los Oferentes participantes de la presente Licitacién.-

ARTICULO 202: ORDENES DE SERVICIO

A efectos de impartir por parte de la Direcciéon de la Obra, a El Contratista, las pertinentes
Ordenes de Servicio, este Ultimo entregara a aquella, un libro de los destinados a ese fin, del
tipo triplicado y con numeracién de sus folios. La negativa del Contratista a notificarse de las
citadas érdenes, le originard la aplicacién en cada oportunidad, de la multa estipulada en el
punto c), del Articulo 122 (C. L.G.y P.).-

ARTICULO 212: CONSIDERACIONES GENERALES

La obra deberd entregarse terminada en todos sus detalles, de acuerdo a su fin, cumplir en
forma éptima la funcién a la que estd destinada, ejecutdndose los trabajos en un todo de
acuerdo a las pertinentes Especificaciones Técnicas, las mejores reglas del buen arte y a las
instrucciones que imparta la Direccién de Obra.

Tomando en consideracién, las condiciones precitadas, que deberdn cumplimentar los distintos
trabajos que se ha previsto contratar, y no reconociéndose Imprevistos y/o Adicionales de
ninguna indole y por ningun concepto, excepto los aumentos y/o disminuciones previstos en la
Ley 6021.

El Oferente tendrd que incluir en su presupuesto, todos aquellos Items, incluidos o no, en el
presente Pliego de Bases y Condiciones y demas documentacidén que complementa al mismo,
para entregarlos integramente realizados y en situacién de producir un perfecto
comportamiento y/o funcionamiento para los cuales estdn destinados. El tope de los trabajos a
ejecutar podrd variarse en mas o en menos un Veinte (20) por ciento segun lo establecido por
la Ley Provincial 6021.-

ARTICULO 222: DISCREPANCIAS

Cualquier clase de discrepancias sobre la interpretaciéon o alcance de la documentacién del
contrato, como asi también sobre la calidad de la mano de obra a proveer por El Contratista,
serd resuelta exclusivamente por la Municipalidad, no pudiendo oponer el Contratista ningin
reclamo sobre el particular.-

ARTICULO 232: PLANTELES

Mientras se ejecute la obra, desde el Acta de Iniciacién y Replanteo hasta la finalizacién de
los trabajos se deberd encontrar en ella el plantel del personal propuesto y que la Direccién
Ejecutiva considere necesario para la correcta ejecucién de los trabajos. En todos los casos se
deberd comunicar a la Direccién Ejecutiva, las altas y bajas que se produzcan, que seran
aceptadas cuando mediaren causas debidamente justificadas.

El incumplimiento de lo establecido precedentemente hard pasible de la aplicaciéon a la
Empresa, de una multa del Cero Coma Cinco Por Ciento (0.5 %) sobre el monto del contrato,
por cada dia corrido desde el momento en que la Direccion Ejecutiva constaté el
incumplimiento.-

ARTICULO 242: DIRECCION EJECUTIVA DE OBRA

La ejecucién de la obra se realizara bajo la Direccién de un servicio técnico autorizado
dependiente de la Municipalidad, el que se denominard en estas especificaciones, con el
nombre de Direccién Ejecutiva. Este servicio resolvera todas las cuestiones concernientes a la
construccién, utillizacién de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucién de
ellos, extenderd la certificacién de la obra realizada y dard las ordenes e instrucciones al
Contratista.-

Las Ordenes de Servicio que la Direccién Ejecutiva imparta durante la ejecucién de las obras,
seran cronolégicamente consignadas en el libro respectivo. Se considerard que toda Orden de
Servicio esté comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato, y que no importa
modificacién de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo que en caso de que ello se
hiciera manifestacién explicita de lo contrario.-

ARTICULO 252: RECLAMO DE ORDENES DE SERVICIO
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E i:i;: ' Gobierno ue se produzcan reclamos del Contratista por Ordenes de Servicio, la
S v'Lie,A de Junin > elD.E.--

ARTICULO 262: PRESENCIA EN OBRA

El Contratista y/o la persona que el designe, se debera encontrar presente en la obra durante
las horas de trabajo, bajo pena de suspensién de las tareas. EL encargado serd una persona
debidamente autorizada y aceptada por la Direccién Ejecutiva, que lo represente al Contratista
cuando este deba ausentarse y con quien la Inspecciéon pueda entender de inmediato, con
respecto a los trabajos que se realizan, o causas que se traten en el momento.-

ARTICULO 272 : METODOS OPERATIVOS DE TRABAJO
Cuando las tareas a realizar interfieran y/o perturben el normal curso de las actividades que se

desarrollen en las areas y/o zonas de la obra, la D.E. exigird a la contratista formas y métodos
operativos de trabajo propios que salven tales dificultades, sin que ello represente costo
adicional alguno a la comuna. El contratista deberd disponer formas operativas para la
colocacién de madera en la zona donde se realicen los trabajos, a los efectos de no entorpecer
el transito peatonal y/o vehicular.

A efectos de evitar toda perturbacién en las principales actividades tanto sociales como
econdmicas y administrativas de la zona de emplazamiento de la Obra, la contratista debera
prever la realizacién de las tareas contratadas, en horarios y dias propios a tal fin. Para lo cual
podra hacer uso de dias domingos, feriados y/u horarios nocturnos. En horarios nocturnos, se
encuentre o no realizando tareas la Contratista, deberd preveer iluminar el sector a los fines
de no ocasionar inconvenientes y/o accidentes, siempre y cuando sean acordes con los
desenvolvimientos propios de las zonas y con los reglamentos y leyes vigentes.

Se recomienda a la contratista por lo anteriormente expresado, reforzar los horarios de
trabajo en aquellos momentos en que se deprime el horario comercial y/o administrativo .

ARTICULO 282: SISTEMA DE CONTRATACION
La obra sera contratada por el sistema de “Unidad de Medida".

ARTICULO 292: VISITA A OBRA

Todo oferente estd obligado a visitar el lugar donde se emplazaran los trabajos, antes de
efectuar la correspondiente cotizacién. Por lo tanto no se podra invocar ningln tipo de
desconocimiento con respecto a las tareas a realizar, que comprenden la totalidad de los
trabajos, y todo otro elemento que la S.P.M.Y O.P. considere que deba incluirse. A tal fin, con
el propésito de aclarar cualquier duda y de que los participantes se hallen en un pie de
igualdad, deberan formular con la debida antelacién, las consultas que al respecto surjan, al
personal técnico designado por la Municipalidad a ese efecto.-

ARTICULO 302.- PEDIDOS DE EMPRESA

La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuard UNICAMENTE por medio de un
libro de Pedidos de Empresa, notificAndose en él a la Inspeccién, de todas las solicitudes
vinculadas al contrato. Este documento estarad en poder de la Empresa Contratista, debiendo
entregarse a la Inspeccién en el momento de la notificacién: Original y Triplicado de cada
solicitud. Los pedidos de empresa podran ser efectuados solamente por el Contratista o su
Representante Técnico.-

ARTICULO 31°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El Contratista, durante la ejecucién de la obra, mantendra limpio el lugar de trabajo. Entregara
la obra libre de escombros y materiales excedentes de la construccién, con la correspondiente
aprobacién de la Direccién Ejecutiva. Los trabajos finales de limpieza serdn ejecutados por
personal competente, debiendo dejar la obra en condiciones de ser habilitada
inmediatamente.-

ARTICULO 32°2:AMPLIACIONES DE _PLAZO POR __MODIFICACIONES DE _OBRA
ADICIONAL
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S ' Gobierno liare una parte de la obra de modo que requiera para su ejecucion,
="

de Junin :ipulado en el contrato original y ello se justifique fehacientemente,
Puuia naceisc una nec€pCiodn Provisoria total de la parte original y otra para la ampliacién o
modificacién, en el plazo que se establecerd al aprobarse la misma.
La procedencia de realizar dichas recepciones parciales o bien una sola por la totalidad de la
obra terminada, incluidas las modificaciones y/o ampliaciones, serd determinada Unicamente
por la Inspeccién de Obra y la Secretaria de Obras y Servicios Publicos.

ARTICULO 332: AMPLIACION DE PLAZOS POR LLUVIAS

1) Regird lo Reglamentado en el art. 372 de la Ley 6021 y sus modificatorias y/o ampliadoras;
2) En lo concerniente a las Ampliaciones de plazo por dia de lluvia, Unicamente deben
computarse aquellos dias en que se registren precipitaciones no menores a cinco (5)
milimetros, debiendo entenderse que los dias perdidos a contabilizarse no deben ser
coincidentes con los dias domingos y feriados nacionales. Mensualmente y en ocasiones de
mediar constancia de los dias no trabajados por lluvias y sus posibles efectos, la Municipalidad
a través de la Direccién Técnica, adjuntara el informe Oficial expedido por el Servicio
Meteorolégico Nacional.

Los dias perdidos por la razén ya indicada, seran registrados por la Inspeccién de la Obra, la
que los elevard a esta Secretaria de Obras y Servicios Publicos, en una planilla, en la cual
deberd detallarse fecha y dia de la semana que se origina cada precipitacién, magnitud de la
misma, consecuencia de lluvias anteriores y la incidencia del hecho, ponderado en jornadas
completas o medias jornadas, perdidas. EI Registro mencionado y el Informe del Servicio
Meteorolégico Nacional, servird de base como principal elemento de juicio para resolver sobre
las presentaciones relacionadas con lo establecido en este articulo.-

ARTICULO 342: SUSPENSION POR CAUSAS DE TERCEROS
Si el Contratista se viera obligado interrumpir en parte o totalmente los trabajos por causas de
terceros, deberd denunciarlo de inmediato a la Inspeccién mediante el libro de pedido de la
empresa, detallando los motivos que impiden la ejecucién de la obra. Si a pesar de su denuncia
no se allanasen las dificultades puntualizadas dentro de un plazo de Diez (10) dias corridos, el
Contratista deberd dar cuenta de esa circunstancia a la S.O.P..-

ARTICULO 352: CONSERVACION DE LA OBRA

Por conservaciéon se entiende la realizacién de los trabajos que requiere la obra para
mantenerla constantemente en buen estado de utilizacién y preservacién, a fin de que su vida
econdémica no se altere fundamentalmente. El plazo de conservacion es de Ciento veinte (120)
dias corridos, contados a partir del Acta de Recepcién Provisoria.-

ARTICULO 362: PROVISION DE MATERIALES
Los materiales menores e insumos a emplearse, provistos por el Municipio, deberdn ser
trasladados por el Contratista hasta la obra.

ARTICULO 372: MAYORES ESPESORES, SOBREANCHOS

La construccién de cualquiera de los trabajos a realizar, ya sea en un espesor o ancho
superiores y/o cantidades a los especificados, no dard derecho al Contratista a pago adicional
alguno, a excepcién de los casos en que por "Orden de Servicio" se modificaran las obras
proyectadas. Tampoco dard origen a pago adicional la construccién de cualquier estructura con
densidad mayor a la especificada.-

ARTICULO 382: PERSONAL EN OBRA

La Municipalidad, a través de la Direccién Ejecutiva podrad ordenar por escrito al Contratista el
retiro de la obra, de los obreros o empleados que por su incapacidad, mala fe, insubordinacién
o falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El Contratista
deberd mantener la disciplina en el obrador, debiendo cumplir en todo momento con las leyes
y ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamenten el trabajo. Asimismo, esta
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0 " Gobierno obra hasta su recepcién provisoria, el personal necesario para su
C "ng de Junin 2. El Contratista deberd acreditar el pago puntual de los sueldos o
jornaics uei peoisunar Jue emplea en la obra, asi mismo tendrd tendrd que acreditar
mensualmente el cumplimiento de pago del Seguro contra riesgos de Trabajo, si no lo hiciera,
sera emplazado a hacerlo dentro de los Cinco (5) dias hébiles siguientes a su notificacién. El
incumplimiento de este emplazamiento motivard la paralizacién de la obra, sin interrupcién
del Plazo Contractual, hasta tanto sean abonados los sueldos y jornales, y la suspensién del
pago de los Certificados de Obras, sin reconocimiento de intereses y/o actualizaciones.

Todos los obreros estardn asegurados por cuenta del Contratista en compafias de conocida
solvencia, debiendo presentar El contratista a la firma del contrato, la correspondiente
constancia a satisfaccién de las autoridades municipales. El Contratista presentard a la
Direccién Ejecutiva, la constancia respectiva debidamente legalizada, a fin de acreditar el
cumplimiento de esta disposicién.-

ARTICULO 392: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberdn ser presentadas por los oferentes en el lugar, fecha y hora indicadas,
en Sobre Cerrado, No Identificable, con la siguiente leyenda exterior "Licitacién Publica N2
17/2022 - Apertura: 22 de Septiembre de 2.022- Hora: 10.30.- (Diez y treinta)". La
presentacién comprende la inclusién de la siguiente documentacién:

1)Antecedentes comprobables en obras similares en el sector Publico a la presente
licitacién.- (excluyente).-

2)Garantia de mantenimiento de Oferta

3)Fijacion de Domicilio Legal, en la ciudad de Junin y Aceptacién de someterse a |la
Jurisdiccién y competencia de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Junin,
Pcia. de Bs. As.

4)Comprobante de Inscripcidn en el Registro de Proveedores de esta comuna, con vigencia a
la fecha de apertura de la Licitacién, o constancia de hallarse en tramite.

5)Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares y Especificaciones Técnicas
firmado en todas sus fojas.

6)Formulario de Cotizacidn.

7)Resumen de Propuesta, en formulario entregado por la Municipalidad, debidamente
cumplimentados, en todas sus partes.

8)La ndmina del equipo e instalaciones a afectar.

Constancia de inscripcién en AFIP.
9)
10)Sera causal de rechazo inmediata la falta de cumplimiento del item N2 1 y 2 del presente
articulo.
11)Toda la documentacién a presentar, deberd estar firmada por el Oferente y contar con la
correspondiente aclaracién. Las eventuales omisiones en que incurran los oferentes
pasaran a consideracién y dictamen definitivo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 402: OFERTAS ENMENDADAS

Podran no tomarse en consideracién, las propuestas que presentaren enmiendas, interlineas
y/o raspaduras, que no hubieren sido salvadas al final, con la firma del proponente. Las que
no fueren presentadas en esas condiciones, podran ser rechazadas, como aquellas que no se
formulen con claridad y las que no cumplan fielmente el Pliego de Bases y Condiciones que
rige este llamado, previa evaluacién del Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 41°: IGUALDAD DE OFERTAS

En caso de igualdad, calidad y condiciones, entre dos o mas ofertas, se llamara a los
proponentes involucrados en esa situacién a mejorar las mismas, bajo sobre cerrado y en la
fecha que se establezca. De subsistir la igualdad, se procederd a preadjudicar por sorteo en
el mismo acto. Si no concurriere ninguno de los proponentes citados o concurriere uno solo de
ellos y no mejorare la oferta, la preadjudicacién sera resuelta por sorteo, entre los que se
encontraren en igualdad de condiciones y precios.-
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E "ng de Junin tivo se reserva el derecho de rechazar toda propuesta, como aceptar
la> uicitas yuc >c weniyd POr MAas conveniente, a su criterio, como también en su oportunidad,
declarar nulo la Licitacién, cuando considerase que el mismo, resulta lesivo a los intereses
municipales. La adjudicacién de la Obra, se realizarad siguiendo las pautas establecidas a ese
fin, en el presente Pliego de Bases y Condiciones. -

ARTICULO 432: RESPONSABILIDAD LEGAL
La recepcién definitiva y la devolucién de Garantia, no exime a El Contratista, de la
responsabilidad por ruina, con arreglo a la Ley.

ARTICULO 442: ADICIONALES Y ECONOMIAS

De acuerdo a la real necesidad de la obra y a criterio exclusivo de la Direccién Ejecutiva y de la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos, aquella podra variarse en cuanto a las cantidades a
ejecutar: en mas o en menos un Veinte por ciento (20.00 %.-) a valores de contrato.

ARTICULO 452: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecuciéon de las obras, debiendo
respetar la ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos y responderd por
los desperfectos que puedan producirse durante la ejecucién y conservacién, hasta la
Recepcién Definitiva. La S.0.P. pondrd en conocimiento del contratista tales defectos o
deterioros y esta deberd proceder a su reparacién, arreglo o reconstruccién en el plazo que se
establezca por medio de la Inspeccién, con sujecién a lo establecido en los articulos 122 y 139,
Vencido el plazo y sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones pecuniarias previstas en el
presente pliego, la S.0.P. podra ejecutar los trabajos observados por Administracién o mediante
terceros, a cuenta del Contratista, descontando su importe de: la garantia de contrato, sumas
pendientes de pago y/o exigencia de su efectivo pago, al citado responsable.-

ARTICULO 462: OBSERVACIONES - IMPUGNACIONES
Una vez abiertos los sobres, los mismos seran puestos a disposicidon de los oferentes para que,
en dicho acto, puedan formular las observaciones e impugnaciones gque crean pertinentes.-

ARTICULO 472: OFERENTE UNICO
La concurrencia de un solo oferente, no serd obstdculo para la prosecucién del tramite de la
Licitacién, dentro de lo prescripto por la Ley Orgédnica de las Municipalidades.-

ARTICULO 482: INSTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones del contrato que se firme entre la Municipalidad y el Contratista,
son intransferibles.

El adjudicatario no podrd asociarse a persona fisica o ideal alguna, sin el consentimiento
expreso y por escrito de la Municipalidad.-

ARTICULO 492: RESCISION DE CONTRATO

a) En caso de incapacidad o muerte del contratista, la Municipalidad podréa rescindir el
contrato si dentro del plazo de quince (15) dias sus herederos o sus representantes legales,
segln corresponda no lo tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantias que las
exigidas por el contrato, siempre que a juicio de la Municipalidad tuvieren o suplieren las
condiciones necesarias de capacidad técnica - financiera para cumplimiento del mismo.

El mismo procedimiento podrd observarse cuando adjudicada la obra el adjudicatario
falleciere o cayere en incapacidad sin haberse firmado el contrato.

Apartado 1) Si el D.E. resolviere la rescisién por muerte o incapacidad del contratista abonara
a la sucesién o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le permitira
retirar el plantel, Utiles y materiales, en este caso se devolveran los depdsitos de garantia no
afectados o sujetos a condicioén.

Si conviniese a la Municipalidad el plantel, los Utiles y materiales acopiados podrd arrendarlos
0 adquirirlos previa tasacidon efectuada por tres profesionales de la Comuna y acuerdo con los
herederos.
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A i:i;:’ Gobiernoa Municipalidad hubiere facilitado al Contratista la obtencién de
n v',’gl de Junin en las condiciones establecidas en el Pliego y la Municipalidad
resuivicic resunun o whtrato por muerte o incapacidad y continuara la obra, la sucesién o
curador estard obligada a requerimiento de la Municipalidad a venderle los mismos en las
condiciones de adquisicion.-

b) Cuando el contratista resultare culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato;

c¢) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases del
concurso, para la iniciacién de las obras;

d) Cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucién de las obras, en
caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajoy a
juicio de la Direccién no pueden terminarse en los plazos estipulados;

e) Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada;

Para los casos previstos en los incisos c) y d) se intimara al contratista por orden de servicio,
cédula o carta documento dirigida al domicilio constituido. La intimacién fijard el plazo de su
cumplimiento. Vencido el plazo de intimacién e iniciacién las actuaciones tendientes a la
rescisién, la S.0.P. y la Inspeccién de la Obra dispondran por orden de servicio la paralizacién
de los trabajos tomando posesidon de la obra,equipos y materiales, previo inventario. La
Comuna podra disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del
contratista.-

ARTICULO 50°¢

El contratista tedra derecho a rescindir el contrato el los siguientes casos:

a) cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por mdas de cuatro meses la
ejecucién de las obras;

b) Cuando el contratista se encuentre obligado a reducir el ritmo previsto en mas de un
cincuenta por ciento (50%) durante cuatro meses, como consecuencia de la falta de
cumplimiento de la Municipalidad en la entrega de la documentacién, elemento o materiales a
que se hubiera comprometido seguln contrato;

c) Cuando la Municipalidad no efectue la entrega de terrenos ni suscriba el Acta de Iniciacién y
Replanteo, cuando esto correspondiese dentro del plazo fijado en el contrato, mas una
tolrancia de Treinta (30) dias, siempre que esta circunstancia impida la iniciacién de la Obra.

d) Cuando la municipalidad demore la emisién o pago de Igun certificado por mas de cuatro (4)
meses después del término sefalado.

En todos los casos el contratista intimard a la Municipalidad, la que deberd normalizar la
situacién en el término de sesenta (60) dias, para el caso de los inc. a), b) y d) y de quince (15)
dias para el caso del inciso c) o transcurridos los plazos establecidos, el contratista tendra
derecho a rescindir el contrato.-

Expedida la Municipalidad, sin normalizar la situacién o transcurridos los plazos establecidos, el
contratista tendra derecho a rescindir el contrato.

ARTICULO 512: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION

Resuelta la rescisién del contrato por las causales b - ¢ - d - e, contempladas en el art.
492, la misma tendrd las siguientes consecuencias:

a) El contratista responderd por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacién de las obras o por la ejecucién de éstas por
Administracién;

b) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones el contratista incurso en
fraude o grave negligencia perderd los depdsitos en garantia. Asimismo, se lo eliminard o
suspenderd del Registro de Proveedores de la Comuna por el término que se fije;

¢) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediere el monto de los
depdsitos de garantia, hard efectiva la Péliza de Caucién; pudiendo afectarse créditos de la
misma empresa con la Municipalidad;

d) En los casos en que surja responsabilidad técnica,el D.E. dara traslado del hecho al Consejo
Profesional correspondiente.-
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LA de Junin de rescisiéon el caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el
Cummpunnenwu uer vunuato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiese ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato.

ARTICULO 532 EQUIPAMIENTO

A efectos de prestar apoyo técnico a servicios afines al destino de la obra, el contratista deberd
proveer a la Municipalidad dentro de los préximos Veinte (20) dias corridos de la fecha de la
firma del contrato lo siguiente:

Grupo electrogeno: Monofasico 220 voltios- 8500 w- motor desde 16 hp hacia adelante-
Autonomia 6 horas- Rueda tipo carretilla- Arranque electrico

Piedra de banco: 1 HP - Piedra de grano grueso y fino- cepillo de acero-

Una Probeta de medicién para liquido hasta 500cm3 - vidrio boro silicato

Dicho material quedard luego de finalizada la obra, bajo dominio municipal.-

ARTICULO N°54.- REDETERMINACION DE PRECIOS:
No se contempla redeterminacion de precios.

ARTICULO N°55.- ANTICIPO FINANCIERO:

La Municipalidad otorgara un anticipo financiero correspondiente al Treinta por ciento
(30%) del monto adjudicado, el cual se descontara proporcionalmente de las
certificaciones a efectuar. Dicho anticipo debera estar garantizado con Péliza de Seguro de
Caucion a favor de la Municipalidad de Junin.-

OFICINA DE COMPRAS.
MUNICIPALIDAD DE JUNIN
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Gobierno

)
""gj de Junin

JUNIN, ....... Agosto de 2022

Senor:

Intendente Municipal
de la Ciudad de Junin
Pablo Petrecca
CREEELEEEEE [==m=mmmm - D

Referencia: Licitacidn Publica 17/2022

De nuestra consideracion:
A los efectos que pudieren corresponder:

a) Constituimos Domicilio Legal, en caller .
N de la ciudad de Junin, Pcia. De Buenos Aires.

b) Aceptamos someternos a la Jurisdiccién y Competencia de los Tribunales Ordinarios del
Departamento Judicial de Junin, Pcia. de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro del pais.-

Sin otro particular, propicio la oportunidad, para saludarlo muy
atentamente.-
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RESUMEN DE PROPUESTA
Licitacion Publica N°: 17/2022

Sefor Intendente Municipal:

El (los) que  suscribe

() et e

con domicilio Real en la
Lot= 11

Ne de la Ciudad de Provincia
e i

DECLARA (N) que ha (n) examinado el sector donde se emplazardn trabajos, recogiendo en
ellos, los datos

necesarios para cotizar y estudiada la documentacién que conforma el Pliego de Bases y
Condiciones y en

un todo de acuerdo a la misma y demas constancias relativas a las obras del epigrafe, y se
compromete hasta la Recepcidn definitiva y conforma a la Documentacién

(n) a ejecutarla y Conservarla hasta la Recepcién Definitiva y conforme a la documentacién
antes descripta,

en la suma total de
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""gj de Junin

Auiviciviu - nLwmym vestar o que no corresponda), sobre el Presupuesto Oficial.-

Sin otro particular, saluda (n) al Sefor Intendente de la Ciudad de
Junin, muy

atentamente.-

firma del Representante Técnico Firma del (los) Proponentes
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	OBJETO: “PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA, BADENES Y SUMIDEROS EN DISTINTOS BARRIOS – ZONA 2”
	
	CONDICIONES LEGALES
	ARTÍCULO 3º: CONSULTAS , VENTAS Y RETIRO DE PLIEGOS
	ARTÍCULO 4º.- DEFINICIÓN DE TERMINOS
	ARTÍCULO 5º: FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS
	Se fija la fecha de apertura de las ofertas para el día Veintidós (22) de Septiembre de 2022 a las 10.30 (Diez y treinta) horas, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Rivadavia 80, Segundo Piso.-
	ARTÍCULO 6º: MANTENIMIENTO DE OFERTAS
	El mantenimiento de ofertas se fija en cuarenta y cinco (45) días corridos, a partir de la fecha del acto de apertura de ofertas.-
	ARTÍCULO 7º: GARANTÍA DE LAS OFERTAS
	Los Proponentes, deberán presentar como Garantía de Oferta, un depósito no menor al Uno por Ciento (1.00 %.-) del Presupuesto Oficial, la que deberá estar constituida por algunas de las siguientes modalidades: 1) En Efectivo (su importe deberá depositarse en la Tesorería Municipal, acompañando a la oferta, el respectivo comprobante).- 2) Fianza Bancaria.- 3) Póliza Seguro de Caución, con fijación de domicilio legal de la compañía, en la ciudad de Junín (B) y Certificación de firmas de los funcionarios responsables, por Escribano Público – 4) Pagaré firmado por El Contratista ante escribano Público y certificado. -
	
	ARTÍCULO 8º: PLAZO DE EJECUCIÓN
	El Plazo de Ejecución de la presente obra, se fija en Ciento ochenta (180) días corridos, a partir de la fecha del Acta de Iniciación.-
	ARTÍCULO 9º: INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS
	Dentro de los Tres (03) días posterior a la firma del contrato, acto en el cual se labrará el Acta de Iniciación y Replanteo.-
	ARTÍCULO 10º: FORMA DE PAGO
	Se realizará mediante Certificaciones Mensuales a presentar por El Contratista, del Uno al Cinco (1 al 5) , previa aprobación por parte de la Inspección y de la Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas. El pago de los mismos será efectuado por la Tesorería Municipal, dentro de los próximos Quince (15) días corridos de aprobado. De cada certificado y en concepto de Fondo de Reparo, le será retenido a El Contratista, el Cinco por Ciento (5,00%.-). Este descuento podrá evitarse, presentando antes del 1er. Certificado: Póliza de Seguro de Caución o Aval Bancario, por un importe total similar a la suma a retener por ese concepto, considerándose a ese fin, el Monto Contractual. Junto a cada Certificado de Obra, se deberá acompañar la respectiva Factura, confeccionada según disposiciones impositivas vigentes y exigencias de la Municipalidad.
	ARTÍCULO 11º: FIRMA Y GARANTÍA DEL CONTRATO
	El Adjudicatario se deberá presentar ante la Oficina de Compras, dentro de los Cinco (05) días siguiente de comunicada la adjudicación, a suscribir el respectivo contrato, acto en que entregará a la Municipalidad, la Garantía de Contrato, equivalente al Cinco por ciento (5.00%.-), del monto de aquel, la que deberá estar constituida por algunas de las siguientes modalidades: 1) En Efectivo (su importe deberá depositarse en la Tesorería Municipal, acompañando a la oferta, el respectivo comprobante).- 2) Fianza Bancaria.- 3) Póliza Seguro de Caución, con fijación de domicilio legal de la compañía en la Ciudad de Junín, 4) Pagaré firmado por el contratista y certificado ante Escribano Público. La Garantía será devuelta al formalizarse la Recepción Definitiva. La firma del contrato quedara supedita a la disponibilidad de fondos del FIM 2022.--
	ARTÍCULO 12º: MULTAS
	En caso de incumplimiento a las obligaciones de El Contratista, emergentes de la presente Licitación Pública, el mismo se hará pasible de la aplicación de las siguientes multas:
	Incumplimiento Firma del Contrato y/o no presentación del Seguro de daños contra terceros o cosas: Con el CERO TRES (0,3) por ciento del monto de la Adjudicación, por cada día corrido de retardo.-
	Incumplimiento de Iniciación de los trabajos: Con el UNO (1) por ciento, del monto del contrato, por cada día corrido de retardo.-
	Incumplimiento Ordenes de Servicio y/o no presentación del Libro destinado a las mismas: Con PESOS: OCHENTA ($ 80.-) por cada día corrido de retardo.-
	Incumplimiento plazo de Obra: Con el UNO (1) por ciento, del monto del Contrato, por cada día corrido de retardo.-
	ARTÍCULO 17º: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
	El Contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, vehículos, equipos, máquinas, herramientas, etc. a cuyo cargo se halle su utilización, como así también de la mala fe o falta de honestidad en el suministro o empleo de los materiales, responderá en todos los casos directamente a la Municipalidad y/o terceros de los daños producidos a las personas o a las cosas con motivo de los trabajos, cualquiera fuere su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. A efectos de su cobertura, El Contratista dentro del término que en el mismo se fija, deberá hacer entrega a la Inspección de la Obra, la Póliza de Seguro por Daños contra Terceros o Cosas, según requerimiento establecido en el Art.18º de las Especificaciones Legales Generales y Particulares.
	El Contratista asumirá la responsabilidad civil contra terceros y/o cosas, a tal fin contratará un seguro que cubra dicho riesgo. Este requisito deberá ser cumplimentado por El Contratista, a la firma del respectivo Contrato y su importe no deberá ser inferior a PESOS: TRES MILLONES PESOS ($ 3.000.000,00) y con vigencia durante todo el transcurso de la obra incluyendo eventuales paralizaciones y/o ampliaciones. No obstante, en todos los casos, El Contratista deberá responder íntegramente por el o los montos que se fijen judicialmente o extrajudicialmente .
	En igual plazo deberá acreditar ante la Municipalidad, el cumplimiento de haber asegurado a todo el personal afectado y/o a afectar a la obra, contra Riesgos de Trabajos, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sobre la materia. Durante todo el transcurso de la obra, tendrá que acreditar mensualmente su cumplimiento, en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de los Certificados de Obras, sin reconocimiento de intereses y/o actualizaciones y se ordenará la paralización de la obra, sin interrupción del Plazo Contractual.
	ARTÍCULO 19º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE LAS PROPUESTAS
	Suscripto el respectivo Contrato, se procederá a la devolución de oficio de las “Garantías de Mantenimiento de Oferta”, a todos los Oferentes participantes de la presente Licitación.-
	ARTÍCULO 20º: ORDENES DE SERVICIO
	A efectos de impartir por parte de la Dirección de la Obra, a El Contratista, las pertinentes Ordenes de Servicio, este último entregará a aquella, un libro de los destinados a ese fin, del tipo triplicado y con numeración de sus folios. La negativa del Contratista a notificarse de las citadas órdenes, le originará la aplicación en cada oportunidad, de la multa estipulada en el punto c), del Artículo 12º (C. L.G. y P.).-
	ARTÍCULO 21º: CONSIDERACIONES GENERALES

	Mientras se ejecute la obra, desde el Acta de Iniciación y Replanteo hasta la finalización de los trabajos se deberá encontrar en ella el plantel del personal propuesto y que la Dirección Ejecutiva considere necesario para la correcta ejecución de los trabajos. En todos los casos se deberá comunicar a la Dirección Ejecutiva, las altas y bajas que se produzcan, que serán aceptadas cuando mediaren causas debidamente justificadas.
	El incumplimiento de lo establecido precedentemente hará pasible de la aplicación a la Empresa, de una multa del Cero Coma Cinco Por Ciento (0.5 %) sobre el monto del contrato, por cada día corrido desde el momento en que la Dirección Ejecutiva constató el incumplimiento.-
	ARTÍCULO 24º: DIRECCION EJECUTIVA DE OBRA
	La ejecución de la obra se realizará bajo la Dirección de un servicio técnico autorizado dependiente de la Municipalidad, el que se denominará en estas especificaciones, con el nombre de Dirección Ejecutiva. Este servicio resolverá todas las cuestiones concernientes a la construcción, utillización de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de ellos, extenderá la certificación de la obra realizada y dará las ordenes e instrucciones al Contratista.-
	Las Ordenes de Servicio que la Dirección Ejecutiva imparta durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en el libro respectivo. Se considerará que toda Orden de Servicio esté comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato, y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo que en caso de que ello se hiciera manifestación explícita de lo contrario.-
	ARTÍCULO 26º: PRESENCIA EN OBRA
	El Contratista y/o la persona que el designe, se deberá encontrar presente en la obra durante las horas de trabajo, bajo pena de suspensión de las tareas. EL encargado será una persona debidamente autorizada y aceptada por la Dirección Ejecutiva, que lo represente al Contratista cuando este deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entender de inmediato, con respecto a los trabajos que se realizan, o causas que se traten en el momento.-
	ARTÍCULO 27º : METODOS OPERATIVOS DE TRABAJO
	Cuando las tareas a realizar interfieran y/o perturben el normal curso de las actividades que se desarrollen en las áreas y/o zonas de la obra, la D.E. exigirá a la contratista formas y métodos operativos de trabajo propios que salven tales dificultades, sin que ello represente costo adicional alguno a la comuna. El contratista deberá disponer formas operativas para la colocación de madera en la zona donde se realicen los trabajos, a los efectos de no entorpecer el tránsito peatonal y/o vehicular.
	A efectos de evitar toda perturbación en las principales actividades tanto sociales como económicas y administrativas de la zona de emplazamiento de la Obra, la contratista deberá prever la realización de las tareas contratadas, en horarios y días propios a tal fin. Para lo cual podrá hacer uso de días domingos, feriados y/u horarios nocturnos. En horarios nocturnos, se encuentre o no realizando tareas la Contratista, deberá preveer iluminar el sector a los fines de no ocasionar inconvenientes y/o accidentes, siempre y cuando sean acordes con los desenvolvimientos propios de las zonas y con los reglamentos y leyes vigentes.
	Se recomienda a la contratista por lo anteriormente expresado, reforzar los horarios de trabajo en aquellos momentos en que se deprime el horario comercial y/o administrativo .
	
	La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará UNICAMENTE por medio de un libro de Pedidos de Empresa, notificándose en él a la Inspección, de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Este documento estará en poder de la Empresa Contratista, debiendo entregarse a la Inspección en el momento de la notificación: Original y Triplicado de cada solicitud. Los pedidos de empresa podrán ser efectuados solamente por el Contratista o su Representante Técnico.-
	ARTÍCULO 31º: LIMPIEZA DE LA OBRA
	El Contratista, durante la ejecución de la obra, mantendrá limpio el lugar de trabajo. Entregará la obra libre de escombros y materiales excedentes de la construcción, con la correspondiente aprobación de la Dirección Ejecutiva. Los trabajos finales de limpieza serán ejecutados por personal competente, debiendo dejar la obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente.-
	ARTÍCULO 32º:AMPLIACIONES DE PLAZO POR MODIFICACIONES DE OBRA ADICIONAL
	Si se modificare o ampliare una parte de la obra de modo que requiera para su ejecución, mayor plazo que el estipulado en el contrato original y ello se justifique fehacientemente, podrá hacerse una Recepción Provisoria total de la parte original y otra para la ampliación o modificación, en el plazo que se establecerá al aprobarse la misma.
	La procedencia de realizar dichas recepciones parciales o bien una sola por la totalidad de la obra terminada, incluidas las modificaciones y/o ampliaciones, será determinada únicamente por la Inspección de Obra y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
	ARTÍCULO 33º: AMPLIACIÓN DE PLAZOS POR LLUVIAS
	1) Regirá lo Reglamentado en el art. 37º de la Ley 6021 y sus modificatorias y/o ampliadoras; 2) En lo concerniente a las Ampliaciones de plazo por día de lluvia, únicamente deben computarse aquellos días en que se registren precipitaciones no menores a cinco (5) milímetros, debiendo entenderse que los días perdidos a contabilizarse no deben ser coincidentes con los días domingos y feriados nacionales. Mensualmente y en ocasiones de mediar constancia de los días no trabajados por lluvias y sus posibles efectos, la Municipalidad a través de la Dirección Técnica, adjuntará el informe Oficial expedido por el Servicio Meteorológico Nacional.
	ARTÍCULO 34º: SUSPENSION POR CAUSAS DE TERCEROS
	Si el Contratista se viera obligado interrumpir en parte o totalmente los trabajos por causas de terceros, deberá denunciarlo de inmediato a la Inspección mediante el libro de pedido de la empresa, detallando los motivos que impiden la ejecución de la obra. Si a pesar de su denuncia no se allanasen las dificultades puntualizadas dentro de un plazo de Diez (10) días corridos, el Contratista deberá dar cuenta de esa circunstancia a la S.O.P..-
	ARTÍCULO 35º: CONSERVACION DE LA OBRA
	Por conservación se entiende la realización de los trabajos que requiere la obra para mantenerla constantemente en buen estado de utilización y preservación, a fin de que su vida económica no se altere fundamentalmente. El plazo de conservación es de Ciento veinte (120) días corridos, contados a partir del Acta de Recepción Provisoria.-
	
	ARTÍCULO 37º: MAYORES ESPESORES, SOBREANCHOS
	La construcción de cualquiera de los trabajos a realizar, ya sea en un espesor o ancho superiores y/o cantidades a los especificados, no dará derecho al Contratista a pago adicional alguno, a excepción de los casos en que por "Orden de Servicio" se modificaran las obras proyectadas. Tampoco dará origen a pago adicional la construcción de cualquier estructura con densidad mayor a la especificada.-
	ARTÍCULO 38º: PERSONAL EN OBRA
	La Municipalidad, a través de la Dirección Ejecutiva podrá ordenar por escrito al Contratista el retiro de la obra, de los obreros o empleados que por su incapacidad, mala fe, insubordinación o falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El Contratista deberá mantener la disciplina en el obrador, debiendo cumplir en todo momento con las leyes y ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamenten el trabajo. Asimismo, está obligado a tener en la obra hasta su recepción provisoria, el personal necesario para su cuidado de día y noche. El Contratista deberá acreditar el pago puntual de los sueldos o jornales del personal que emplea en la obra, así mismo tendrá tendrá que acreditar mensualmente el cumplimiento de pago del Seguro contra riesgos de Trabajo, si no lo hiciera, será emplazado a hacerlo dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. El incumplimiento de este emplazamiento motivará la paralización de la obra, sin interrupción del Plazo Contractual, hasta tanto sean abonados los sueldos y jornales, y la suspensión del pago de los Certificados de Obras, sin reconocimiento de intereses y/o actualizaciones.
	Todos los obreros estarán asegurados por cuenta del Contratista en compañías de conocida solvencia, debiendo presentar El contratista a la firma del contrato, la correspondiente constancia a satisfacción de las autoridades municipales. El Contratista presentará a la Dirección Ejecutiva, la constancia respectiva debidamente legalizada, a fin de acreditar el cumplimiento de esta disposición.-
	Constancia de inscripción en AFIP.
	ARTÍCULO 44º: ADICIONALES Y ECONOMIAS
	De acuerdo a la real necesidad de la obra y a criterio exclusivo de la Dirección Ejecutiva y de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, aquella podrá variarse en cuanto a las cantidades a ejecutar: en más o en menos un Veinte por ciento (20.00 %.-) a valores de contrato.
	Una vez abiertos los sobres, los mismos serán puestos a disposición de los oferentes para que, en dicho acto, puedan formular las observaciones e impugnaciones que crean pertinentes.-
	ARTÍCULO 47º: OFERENTE UNICO
	La concurrencia de un solo oferente, no será obstáculo para la prosecución del trámite de la Licitación, dentro de lo prescripto por la Ley Orgánica de las Municipalidades.-
	ARTÍCULO 48º: INSTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO
	Los derechos y obligaciones del contrato que se firme entre la Municipalidad y el Contratista, son intransferibles.
	El adjudicatario no podrá asociarse a persona física o ideal alguna, sin el consentimiento expreso y por escrito de la Municipalidad.-
	A efectos de prestar apoyo técnico a servicios afines al destino de la obra, el contratista deberá proveer a la Municipalidad dentro de los próximos Veinte (20) días corridos de la fecha de la firma del contrato lo siguiente:
	Grupo electrogeno: Monofasico 220 voltios- 8500 w- motor desde 16 hp hacia adelante- Autonomía 6 horas- Rueda tipo carretilla- Arranque electrico
	Piedra de banco: 1 HP – Piedra de grano grueso y fino- cepillo de acero-
	Una Probeta de medición para liquido hasta 500cm3 – vidrio boro silicato
	Dicho material quedará luego de finalizada la obra, bajo dominio municipal.-
	ARTÍCULO N°54.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:
	No se contempla redeterminación de precios.
	ARTÍCULO N°55.- ANTICIPO FINANCIERO:
	La Municipalidad otorgara un anticipo financiero correspondiente al Treinta por ciento (30%) del monto adjudicado, el cual se descontara proporcionalmente de las certificaciones a efectuar. Dicho anticipo deberá estar garantizado con Póliza de Seguro de Caución a favor de la Municipalidad de Junín.-
	OFICINA DE COMPRAS.
	MUNICIPALIDAD DE JUNIN
	JUNIN, ....... Agosto de 2022
	Señor:
	Intendente Municipal
	de la Ciudad de Junín
	Pablo Petrecca
	S---------/--------------D
	Referencia: Licitación Pública 17/2022
	De nuestra consideración:
	A los efectos que pudieren corresponder:
	a) Constituimos Domicilio Legal, en calle: ............................................................... N° .......................... de la ciudad de Junín, Pcia. De Buenos Aires.
	b) Aceptamos someternos a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Junin, Pcia. de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro del país.-
	Sin otro particular, propicio la oportunidad, para saludarlo muy atentamente.-
	RESUMEN DE PROPUESTA
	Licitación Pública Nº: 17/2022
	Señor Intendente Municipal:
	El (los) que suscribe (n) ..............................................................................
	..........................................................................................................................................................
	con domicilio Real en la calle ................................................................................................................
	Nº ............. de la Ciudad de .......................................... Provincia de .................................................
	DECLARA (N) que ha (n) examinado el sector donde se emplazarán trabajos, recogiendo en ellos, los datos
	necesarios para cotizar y estudiada la documentación que conforma el Pliego de Bases y Condiciones y en
	un todo de acuerdo a la misma y demás constancias relativas a las obras del epígrafe, y se compromete hasta la Recepción definitiva y conforma a la Documentación
	(n) a ejecutarla y Conservarla hasta la Recepción Definitiva y conforme a la documentación antes descripta,
	en la suma total de PESOS: ................................................................................................................
	..........................................................................................................................................................
	..........................................................................................................................................................
	($ ...............................) que significa el ................................................................ por ciento de
	AUMENTO – REBAJA (testar lo que no corresponda), sobre el Presupuesto Oficial.-
	Sin otro particular, saluda (n) al Señor Intendente de la Ciudad de Junín, muy
	atentamente.-
	.................................................. ................................................
	
	firma del Representante Técnico Firma del (los) Proponentes

